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Nazwa i kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Roboty remontowe i renowacyjne


45453000-7

Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45212360-7

Roboty budowlane w zakresie kościołów

45212361-4
Usługi budowlane 





71315000-9

Dodatkowe usługi budowlane 



71326000-9
Doradcze usługi budowlane 



71530000-2
Usługi w zakresie projektowania



71320000-7
Zawartość opracowania: 

1. Część opisowa

2. Część informacyjna
Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowanie chronione prawami autorskimi.
Listopad 2015
I.CZĘŚĆ OPISOWA
1.DANE OGÓLNE
1.1. Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno – użytkowy, który jest podstawą zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.
Planowany zakres realizacji oparty jest na założeniach partnerskiego udziału w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-1020 działania 8.3. materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe RPO WP 2014-2010.

Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych robót inwestycyjnych odnoszące się do:

· prac przedprojektowych;

· prac projektowych;

· prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych;

· prac budowlanych i rozbiórkowych;

· uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań inwestycyjnych w tym uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Inwestora względem planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi sposobami odbioru zlecanych robót budowlanych.
Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza się konieczności uzyskania innych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest uzyskać w trakcie realizacji inwestycji. 
1.2. Zarys historyczny 

Pierwsze plany budowy świątyni dla gminy protestanckiej podjęte zostały w 1839 roku, jednak ostatecznie plany zatwierdzono około roku 1860. Kościół pod wezwaniem Salvatora został wzniesiony w 1866 roku w stylu neogotyckim. W tym samym roku ufundowano również nowe organy. Już w latach 1895-1896 przeprowadzono remont w wyniku którego wyposażono budynek w centralne ogrzewanie i oświetlenie gazowe. Po II wojnie światowej Kościół został wyświęcony na katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Kolejny generalny remont świątynia przeszła w 1958 roku, w tym samym roku przeprowadzono renowacje organów. Dwa lata później wykonano ołtarze boczne i konfesjonały. W roku 1982 rozbudowano część prezbiterialną, natomiast w latach 1983/84 wymieniono okna witrażowe z wyjątkiem tych w prezbiterium.
Późniejsze prace polegały na wykonaniu systemu ogrzewania geotermalnego i iluminacji zewnętrznej elewacji oraz modernizacji instalacji wewnętrznych.
1.3. Zakres zadania inwestycyjnego:
1.utworzenie sal ekspozycyjno - historycznych na trzech-czterech poziomach wieży 
kościoła, z ekspozycją dziejów kościoła oraz makiety miasta lub zdjęć z 
zaznaczonymi miejscami widocznymi z wieży,

2.utworzenie punktu widokowego na najwyższym poziomie wieży,

3.restauracja i odsłonięcie dla zwiedzających zabytkowych organów,
Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne jest przeprowadzenie następujących prac:
· opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres zadania,
· przebudowa schodów wewnętrznych i poziomów wieży,

· renowacja i częściowa przebudowa podstawy dzwonów,

· przebudowa mechanizmu zegarów na cztery oddzielne i zsynchronizowane,

· restauracja istniejących organów z wykonaniem obudowy przeziernej w celu ich ekspozycji,

· remont elewacji miedzian opierzenia attyk i przypór,

· remont elewacji ceglanej kościoła polegający na uzupełnieniu i wymianie brakujących i zniszczonych elementów ceglanych , uzupełnienie miejscowe spoinowania zewnętrznego

· remont zaplecza sanitarnego i salki przykościelnej w celu dostosowania na przechowalnie bagażu i szatnię dla zwiedzających ekspozycję,
· wykonanie instalacji alarmowej ppoż , antywłamaniowej i monitoringu,

· wykonanie modernizacji instalacji odgromowej wieży,

· wykonanie tynkowania i malowania wnętrza wieży,
· odtworzenie żaluzji wieży na poziomie dzwonu instalacja okien wewnętrznych

· wymiana zniszczonych żaluzji ,
· renowacja i konserwacja witraży wieży kościoła,
· wykonanie podświetlanych stołów ekspozycyjnych z gablotami ,
· wykonanie 12 naściennych plansz ekspozycyjnych ,
1.4. Uwarunkowania prawne:

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. 
1.5.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Wymiary zewnętrzne: 22,00 x 42,20 m, 

wysokość obiektu – kalenica nawy głównej – ok.20 m, wieża – ok.40 m
Powierzchnia użytkowa – ok. 710 m2

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno – użytkowy, który jest podstawą zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji

Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych robót inwestycyjnych odnoszące się do:

· prac przedprojektowych;

· prac projektowych;

· prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych;

· prac budowlanych i rozbiórkowych;

· uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań inwestycyjnych w tym uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Inwestora względem planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi sposobami odbioru zlecanych robót budowlanych.

Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza się konieczności uzyskania innych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest uzyskać w trakcie realizacji inwestycji. 
Całość przedmiotowej inwestycji dla lepszej identyfikacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz etapowania rozliczeń finansowych została podzielona na następujące elementy:
Element:
Projekt budowlano-wykonawczy.
Projekt budowlano-wykonawczy – zakres prac.
Projekt budowlany musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym zastosowanych materiałów.

W celu realizacji zadania niezbędne jest wykonanie ekspertyzy technicznej wykoannej przez uprawnioną jednostkę i  uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w zakresie przebudowy i wykonania nowych schodów w wieży kościoła
( Procedura zgodna z & 2ust. 3A  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 1422 z 2015 r.)
Zakres prac dla niniejszego elementu obejmuje:

· wykonanie koncepcji przebudowy wieży,

· wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa ppoż wieży kościoła,

· wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,

· wykonanie kompletu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich rodzajów robót niezbędnych do wykonania określonych zakresem niniejszej inwestycji;

· opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

· opracowanie przedmiaru robót w układzie technologicznego wykonania robót;

· wykonanie kosztorysu inwestorskiego

Opracowany projekt winien zawierać wszystkie wymagane prawem elementy a w tym:

· opis techniczny;

· rysunki konstrukcyjne w tym: konstrukcyjne przekroje charakterystyczne i szczegóły konstrukcyjne;

· specyfikacje materiałowe;

Prace projektowe muszą być konsultowane na etapie przygotowania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturą w Słupsku. Ponadto wykonana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez ww. Urząd.

Projekt budowlano-wykonawczy – warunki odbioru prac.

Termin realizacji opracowania:
60 dni od dnia podpisania umowy.

Ilość egzemplarzy:
4 kpl. analogowy, 1kpl. cyfrowy.

Warunkiem odbioru niniejszego elementu robót jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Wskazany termin realizacji opracowania w okresie 60 dni odnosi się tylko i wyłącznie do okresu niezbędnego do sporządzenia samej dokumentacji projektowej. Okres ten nie uwzględnia czasu niezbędnego do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych,

 Należy podkreślić fakt, że do złożenia niniejszego opracowania w organie administracyjnym wydającym decyzje zezwalające na rozpoczęcie robót budowlanych jest zatwierdzenie jej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Delegaturę w Słupsku oraz Zamawiającego i Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej.
Wykonawca jest uprawniony do złożenia całości dokumentacji projektowej do odbioru przez Zamawiającego po uzyskaniu wskazanych powyżej decyzji administracyjnych wraz z oświadczeniem o kompletności opracowania. Dokumentację należy przedłożyć do odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format pdf.). Po otrzymaniu stosownych decyzji i potwierdzeniu tego faktu nałożonymi pieczęciami na dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi dodatkowe dwie pełne kopie ww. dokumentacji i przedłoży do odbioru wraz z dwoma oryginalnymi egzemplarzami dokumentacji projektowej oraz decyzją zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych.

Projekt budowlano-wykonawczy – warunki płatności.
Płatności dokona Zamawiający w terminie 30 dni przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe po odbiorze dokumentacji technicznej wraz z decyzją zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych.

Element:
Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy – zakres prac.
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje sukcesywne wykonywanie i uzupełnianie dokumentacji budowy dotyczącej zleconych do wykonania prac remontowych.

W skład dokumentacji budowy wchodzą następujące dokumenty:
(Dokumentacja budowy, według ustawy Prawo budowlane)
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;

· dziennik budowy;

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

· protokoły odbiorów częściowych i końcowych;

· protokoły badań i sprawdzeń materiałów i elementów;

· dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robót są dopuszczone do stosowania;

· harmonogram realizacji robót;

W ramach dokumentacji muszą być uwzględnione wszystkie wskazania Zamawiającego określone w niniejszym Programie dotyczące poszczególnych elementów robót.

Dokumentacja budowy – warunki odbioru prac.
Termin realizacji opracowania:
zgodnie z umownymi klauzulami terminowymi dla prowadzonego frontu robót na bieżąco;

Ilość egzemplarzy:
1 kpl. analogowy;

Dokumentacja budowy – warunki płatności.
Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Element:
Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze – zakres prac.
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje:

· wykonanie niezbędnych ogrodzeń oraz zabezpieczeń;

· wykonanie i instalacje odpowiedniego oznakowania terenu budowy

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym harmonogram prac. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót przygotowawczych uzyska od Inżyniera potwierdzenie, że zostały spełnione warunki określone w decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (jeśli takie zostały określone) lub wynikające z odrębnych przepisów.

Roboty przygotowawcze – warunki odbioru prac.
Termin realizacji prac:
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym przez Wykonawcę po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych;
Roboty przygotowawcze – warunki płatności.
Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Element:
Roboty rozbiórkowe.

Roboty rozbiórkowe – zakres prac.
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje przeprowadzenia robót rozbiórkowych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej przez projektanta, zakres minimalny robót wymaganych przez Inwestora dotyczy:

· istniejącej konstrukcji schodów i podestów wieży, oraz żaluzji dzwonów.

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych:

W przypadku wystąpienia zjawisk zagrażających stateczności budowli należy:

· wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć zagrożony obszar przed dostępem ludzi;

· zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło zagrożenie przez montaż dodatkowych stempli podpierających strop;

· zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska i ustalić środki zaradcze; w razie potrzeby należy zasięgnąć rady ekspertów,

W przypadku odkrycia obiektów mogących być przedmiotem wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, itp. należy:

· przerwać roboty;

· zawiadomić Inżyniera, Inwestora oraz Konserwatora Zabytków;

· zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt.

Roboty rozbiórkowe – warunki odbioru prac.
Na etapie prac rozbiórkowych należy umożliwić przeprowadzenie i wykonanie dokumentacji inwentaryzacji konserwatorskiej ścian budynku.
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ostrożnie w sposób zapewniający możliwie największy odzysk materiałów nadających się do ponownego wbudowania. W sposób szczególny należy zachować ostrożność przy demontażu witraży okiennych, które po uzupełnieniu brakujących elementów będą ponownie wmontowane w trakcie prowadzenia prac remontowych.

Materiały z rozbiórki, stanowiące rozdrobniony gruz należy wywieźć na składowisko na koszt wykonawcy.

Odbiór robót rozbiórkowych polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Roboty rozbiórkowe – warunki płatności.
Roboty rozbiórkowe nie będą rozliczane jako osobne pozycje. Inwestor zakłada, że za tę część robót wystawiona zostanie faktura powiązana z wykonaniem kolejnych elementów robót.
Kontroli jakości robót polega na:
· poprawności użytego materiału – zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej;

· poprawności wbudowania materiału - zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej;

Sprawdzenia realizacyjne prowadzonych robót polegają na:
· sprawdzeniu jakości używanych przez Wykonawcę materiałów;

· zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową;

· zgodności wykonanych robót z założeniami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego;

· sprawdzeniu na bieżąco ilości nakładanych warstw izolacyjnych;

Element:
Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych.
Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych – zakres prac.
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje:
· przebudowa schodów wewnętrznych i poziomów wieży -
konstrukcja schodów i spoczników międzypiętrowych drewniana z drewna sosnowego 

zabezpieczonego pod względem ppoż. impregnowanego do stopnia NRO – założono wykonanie czterech poziomów schodów i – powierzchnia rzutu konstrukcji konstrukcji podestów i biegów schodowych – ok. 105 m2 

· renowacja i częściowa przebudowa podstawy dzwonów  -

założono modyfikację istniejącej konstrukcji wsporczej dzwonów drewnianej w celu udrożnienia komunikacji wewnątrz wieży – zastąpienie środkowych ukośnych stężeń drewnianych łączeniami o konstrukcji stalowej zabezpieczonej pod względem ppoż, renowację istniejącej konstrukcji polegającej na odczyszczeniu drewna, impregnacji zabezpieczającej ppoż do stopnia NRO, planowane jest również renowacja dzwonów w celu ekspozycji – odczyszczenie i zabezpieczenie odpowiednimi preparatami,
· przebudowa mechanizmu zegarów na cztery oddzielne przy tarczach zegarowych  i napędzane elektrycznie z jednego źródła-
w celu usunięcia kolidujące z komunikacją cztery napędy tarcz zegarowych w oknach wieży . 

· restauracja istniejących organów z wykonaniem obudowy przeziernej w celu ich ekspozycji -
planowana jest kompleksowa renowacja organów oraz wykonanie obudowy ekspozycyjnej wewnątrz wieży z przeszkleniami od strony wewnętrznej wieży  – szkło klejone lub poliwęglan lity – o powierzchni ok.10  m 2

· remont elewacji opierzenia attyk i przypór-
planowane jest wykonanie opierzeń i zadaszeń przypór i attyk z wykorzystaniem blachy miedzianej gr. 2 – 3 mm, wykonanej przy zastosowaniu tradycyjnych technik dekarskich i na rąbek stojący i leżący – powierzchnia ok. 80 m2

· remont elewacji ceglanej kościoła polegający na uzupełnieniu i wymianie brakujących i zniszczonych elementów ceglanych , uzupełnienie miejscowe spoinowania zewnętrznego
planuje się wykonanie :

- uzupełnienia okapów zewnętrznych okien z kształtek ceramicznych i nowych cegieł klinkierowych przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących elementów i ich renowacji i odnowieniu – powierzchnia 22 m2 

- uzupełnienie elementów klinkierowych w attykach i gzymsach -  z kształtek ceramicznych i nowych cegieł klinkierowych przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących elementów i ich renowacji i odnowieniu – ilość – ilość ok. 430 m2
- przemurowanie słupków ceglanych w oknach z żaluzjami przy zastosowaniu łączników stalowych – 16 mb.
· remont zaplecza sanitarnego i salki przykościelnej w celu dostosowania na przechowalnie bagażu i szatnię dla zwiedzających ekspozycję,
wykonanie robót remontowych polegających na wykonaniu posadzek i okładzin ścian , malowaniu

ścian i sufitów i wymianie armatury sanitarnej – powierzchnia podłóg posadzka gres ok. 30 m2, powierzchnia ścian ok 20 m2.
· wykonanie instalacji alarmowej ppoż , antywłamaniowej i monitoringu

· wykonanie modernizacji instalacji odgromowej wieży,
· wykonanie tynkowania i malowania wnętrza wieży,- powierzchnia 420 m2
· odtworzenie żaluzji wieży na poziomie dzwonu instalacja okien wewnętrznych

wymiana zniszczonych żaluzji  
- wykonanie nowych żaluzji wraz z oknami wewnętrznymi - powierzchnia 15 m2

· renowacja i konserwacja witraży wieży kościoła
oczyszczenie i uzupełnieniu brakujących elementów oraz montaż od strony zewnętrznej szyb zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi.

· wykonanie podświetlanych stołów ekspozycyjnych z gablotami  - wymiary stołów 60x 180 cm
· wykonanie 12 naściennych plansz ekspozycyjnych -wymiary plansz 200x300 m

Należy podkreślić bardzo istotny element prowadzenia wszelkich prac – wszelkie elementy prac oraz sposób ich prowadzenia, które nie będą wprost określone w dokumentacji projektowej, należy z uwagi na zabytkowych charakter obiektu, konsultować z Projektantem, Zamawiającym oraz Konserwatorem zabytków.

Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych– warunki odbioru.
Warunki odbioru częściowego robót remontowych w zakresie wykonawstwa prac budowlano - montażowych.
Warunkiem odbioru specyfikowanych prac budowlano - montażowych jest zgodność ich wykonania w zakresie:

1. wymagań technologicznych wykonania prac;

2. wymagań jakościowych co do wykonania prac i zastosowanych materiałów;

3. wymagań wskazanych w dokumentacji projektowej;

4. wymagań dotyczących samej budowli i jej konstrukcji;

Spełnienie wymagań niniejszych będzie sprawdzona na podstawie pozytywnych zatwierdzeń  w trakcie robót budowlanych potwierdzanych wpisami do dziennika budowy przez Inżyniera. 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót remontowych z zakresu wykonania prac budowlano – montażowych.
Badania w czasie prowadzenia prac remontowych polegać będą na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności wykonywanych robót budowlano – montażowych z przyjętą Dokumentacją Projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Bieżąca kontrola Wykonawcy:

W trakcie wykonywania prac remontowych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swojego Kierownika robót sprawdzać na bieżąco stateczność konstrukcji obiektu oraz podstemplowania jego stropu. Badania stabilności konstrukcji powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu poprzez pomiar wysokości konstrukcji stropu do poziomu gruntu. Pomiary powinny być odnotowywane w dzienniku budowy i potwierdzane wpisami Inżyniera.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw.

Bieżąca kontrola Inżyniera:
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i dokumentacji wykonawczej oraz zaakceptowanie wyników badań stabilności konstrukcji Wykonawcy.

Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych – warunki płatności.
Podstawą płatności jest wycena elementu robót skalkulowana przez Wykonawcę do częściowego rozliczenia przyjęta w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury za częściowo wykonane roboty budowlane po ukończeniu zakresu prac.
Płatności dokona Zamawiający w terminie 30 dni przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe po pozytywnym odbiorze wskazanego elementu robót poświadczonym Protokołem odbioru częściowego robót.
Pozostały zakres prac budowlanych może być rozliczony dopiero po odbiorze końcowym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu o ile będzie wymagane lub zaświadczeniu o ukończeniu robót.
Element:
Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy – zakres prac.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości przedstawionej w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i STWiORB. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w: „Element – dokumentacja budowy.”
Odbioru ostatecznego robót dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z wyznaczoną komisją w skład której wchodzi autor projektu, w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Odbierający roboty dokonają ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami, oraz oceny technicznej Nadzoru Inwestorskiego.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca robót sporządzi i przygotuje niezbędną dokumentację w celu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu (o ile będzie to wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych.

Odbiór końcowy – warunki odbioru prac.
Nie dotyczy.

Odbiór końcowy – warunki płatności.
Fakt odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile będzie to wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych stanowi podstawę do wystawienia końcowej faktury za wykonane roboty budowlane. Faktura ta stanowić będzie końcowe rozliczenie inwestycji.

UWAGA: W niniejszym opisie „Opis ogólny przedmiotu zamówienia” określenia „Inżynier” i „Inspektor nadzoru inwestorskiego” zostały użyte zamiennie i oznaczają jedną i tę samą osobę – sprawującą bezpośredni nadzór nad zleconymi robotami budowlanymi z ramienia Inwestora.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Opis istniejących warunków

Objęty interwencją obiekt zlokalizowany jest w Lęborku przy Al .Wolności na działce nr 329/2 obr.3

Kościół ten został zbudowany w 1866 i jest objęty ochroną konserwatorską
Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny  Królowej Polski w Lęborku
Rys. 1. Lokalizacja inwestycji i dojazd
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Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja  obiektu zabytkowego pozwalającego na bezpieczne dalsze użytkowanie obiektu o charakterze sakralnym i ekspozycyjnym. Niniejsze wymagania powinny być zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Planowany zakres realizacji oparty jest na założeniach partnerskiego udziału w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-1020 działania 8.3. materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe RPO WP 2014-2010.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.
Wymagania dotyczące materiałów.
Materiały przeznaczone do wbudowania podczas prowadzonych prac remontowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i posiadać niezbędne aprobaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Jeżeli w dokumentacji projektowej Wykonawca przewidział ewentualność wariantowego zastosowania materiałów, wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera o zamiarze selekcji konkretnego materiału z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego użyciem (najlepiej przed jego zakupem w celu uniknięcia ewentualnych strat finansowych).
Wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub osoby wyznaczone prze Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.
Nie przewiduje się zmiany pomieszczeń oraz ich funkcji.
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto.
Nie przewiduje się zmiany powierzchni ani kubatury.
Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników.
Nie dotyczy
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów powierzchni i kubatury oraz wskaźników.
Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Podstawą opracowania jest:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,poz.1133) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przygotowania terenu budowy.
Wśród podstawowych prac towarzyszących realizacji inwestycji należy wyróżnić:

· prace rozbiórkowe polegające na wyburzeniu istniejących schodów w wieży kościoła

· prace zabezpieczające obiekt przez zamontowanie stempli podpierających konstrukcję tymczasową dzwonu podczas wymiany konstrukcji nośnej.

zabezpieczenie obiektu przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich;

zabezpieczenie obiektu przed negatywnym wpływem prowadzenia prac budowlanych z uwagi na zabytkowy charakter obiektu;
Architektura.
Założenia architektoniczne uzależnione są od  decyzji Konserwatora Zabytków

Konstrukcja.
Założenia konstrukcyjne planowanego remontu kościoła parafialnego uzależniona jest od decyzji Konserwatora Zabytków. Rozwiązania konstrukcyjne mają być zaproponowane przez Wykonawcę w Koncepcji, którą przedłoży Konserwatorowi Zabytków do zatwierdzenia oraz Zamawiającemu.

Terminy realizacji
Zgodnie z ustaleniami SIWZ oraz projektu umowy o roboty budowlane dot. przedmiotowej konstrukcji.
Instalacje.
W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych należy z należytą starannością oraz wiedzą techniczną montażu instalacji elektrycznej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników realizujących zadanie oraz bezpieczeństwo obiektu.

Po wykonaniu prac budowlanych związanych z odtworzeniem ścian budynku należy przeprowadzić montaż nowych instalacji zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym projektem technicznym.

Zamawiający zakłada, że w trakcie prowadzonych prac remontowo – budowlanych, po uzgodnieniu z Wykonawcą realizowane będzie niezależne zadanie polegające na rozprowadzeniu nowej instalacji elektryczna kościoła .

Wykończenia.
Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków 

Zagospodarowania terenu.
W trakcie prac budowlanych należy ograniczyć negatywne oddziaływanie na otaczającą budynek kościoła zieleń oraz istniejące ciągi komunikacyjne – chodniki. Całość terenu wykorzystywanego w związku z  przedmiotową inwestycją ma być uprzątnięta po zakończeniu jej realizacji.

Opis wymagań.

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych podano w pkt. 1.2.3. niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podano w punkcie 1.1 niniejszego programu funkcjonalno użytkowego w podpunktach „Element – warunki odbioru prac”.
2.0 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
· wypis i wyrys z planu miejscowego Lęborka

· wytyczne Konserwatora zabytków
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Wszystkie niezbędne informacje podano w powyższych punktach. Inne na chwilę sporządzenia niniejszego programu nie były znane. 

IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14, TEL. 8625-644

