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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
UMOWA NR U3/KOR/2020

PROJEKT

zawarta w dniu …...…… 2020 r. w Lęborku, pomiędzy: Parafią pw. N.M.P. Królowej Polski, Pl. Kopernika 6, 84-300 Lębork, reprezentowaną przez: Proboszcza – ks. Andrzeja Żura   zwanym dalej „Zamawiającym”

 a

 ……………………. ……………………. reprezentowanym przez – ………… zwanym dalej „Wykonawcą”.

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, którego część jawna odbyła się w dniu ............... zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 §1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie ze złożoną ofertą w dniu …………. 2020 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Remont i udostępnienie wieży zabytkowego kościoła  pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 KONWERSJA, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, którego zakres określony jest w programie funkcjonalno-użytkowym, uszczegółowiony w zapytaniu ofertowym, Postanowieniu PKW PSP  oraz Decyzji PWKZ .
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę schodów wewnętrznych i poziomów wieży,  

renowację i  przebudowę podstawy dzwonów, przebudowę mechanizmu zegarów na cztery oddzielne  zsynchronizowane, restaurację istniejących organów z wykonaniem obudowy przeziernej w celu ich ekspozycji, remont zaplecza sanitarnego i salki przykościelnej w celu dostosowania na przechowalnie bagażu i szatnię dla zwiedzających ekspozycję, wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej ppoż , antywłamaniowej i monitoringu, wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykonanie tynkowania i malowania wnętrza wieży

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz poniższego uszczegółowienia, w tym:
3.1. Projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013. 1129) – 5 egz.;
3.2. Projekty wykonawcze – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129) – 5 egz;
3.3. Przedmiary robót – 5 egz.;
3.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane – 5 egz.;
3.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129) – 2 egz.
3.6. Kosztorys inwestorski – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) – 1 egz.;
3.7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 5 egz;
3.8. Wszystkie opracowania wymienione w powyższych punktach muszą zostać dostarczone Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym formacie (np. pdf, opisy np.
w doc) – w 2 egz. (2 CD).
3.9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;
3.10. Uzyskanie pozwolenia na budowę;
4. Budynek podlega ochronie konserwatora zabytków.

5. Uszczegółowienie niektórych planowanych robót budowlanych i instalacyjnych zawartych
w PFU.

5.1. Przebudowa schodów wewnętrznych, poziomów wieży oraz konstrukcji podstawy dzwonów.

a. Schody wykonane z drewna sosnowego struganego o szer. biegu 80 cm i łącznej długości ok 35 mb. Biegi od spodu zabezpieczone pełnym wypełnieniem.

b. Balustrady sosnowe zabezpieczające przy schodach, otworach wejściowych na poszczególne kondygnację i przy oknach o wysokości min. 1,1 m łączna długość ok. 63 m.

c. Powierzchnia poszczególnych kondygnacji wykonana z desek sosnowych struganych łączonych na pióro-wpust o grubości min 3,8 cm . Łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji  ok 76 m2. Dwie nowe kondygnacje wykonane na konstrukcji belkowej (wymiar kondygnacji 4,05x4,05 m)– belki czterostronnie strugane, sosnowe o wymiarze 20x25 cm.

d. Remont sufitu wieży (w przypadku istnienia zgniłych desek wymienić na nowe pow. ok. 15m2, wymiana rur spustowych miedzianych Ø 5 cm o łącznej długości ok. 16 m.  zdjęcie Nr 7
e. Zamknięcie drzwiami przeciw pożarowymi  kl. EI 30 z antresoli  do wieży wymiar ok 65x200 cm,  do pomieszczenia organów od strony wieży wymiar ok 70x200 cm  oraz do poddasza  u góry łukowe – wymiary otworu 1,8x0,74 m zdjęcie nr 5 
f. Istniejącą zabudowę organów wymienić i od strony schodów przesunąć o ok. 50 cm celem umożliwienia budowy schodów o szerokości 80 cm. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi ok. 42 m2 w tym  min 10 m2 przeszklenia pozostała część obudowana za pomocą systemowych ścianek kartonowo-gipsowych w klasie odporności ogniowej EI30.

g. Istniejącą konstrukcję podstawy dzwonów i jej wymiary przedstawiają rysunki nr 1, 2 i 3. Widok pomieszczenia przedstawia zdjęcie n r 6.  Jak widać na zdjęciu konstrukcja przesłania okna, dlatego powinna być przebudowana. Przebudowana konstrukcja musi umożliwiać swobodny dostęp do czterech okien żaluzjowych. Pożądana i   wstępnie uzgodniona zmiana konstrukcji przedstawiona na rysunkach nr 4 i 5.  
5.2
Wykonanie instalacji alarmowej ppoż. 

a. Centrala ppoż z zasilaniem rezerwowy zamontować w zakrystii w szafie Rack , pozostałe wyposażenie zgodnie z Postanowienie PKW PSP z dn. 18.02.2019 r. Załącznik nr 13. 

b. Instalacja kablem niepalnym,  

c. Zabezpieczenie wieży kościoła w gaśnice zgodnie  Postanowieniem PKW PSP.
5.3
Wykonanie instalacji wodociągowej ppoż. 
Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – wg  Postanowienia PKW PSP  - rys. nr 6.
5.4  Wykonanie instalacji  antywłamaniowej

Centrala alarmowa umieszczona w szafie Rack , zasilanie rezerwowe, obsługa co 
najmniej 32 czujników, liczba linii sygnalizatorów min 2, temp pracy od -5 C, czujniki 
kurtynowe dualne, obsługa co najmniej 4 manipulatorów, sygnalizatory zew, 
wbudowany interfejs sieciowy, instalacja do zakrystii, sterowanie z plebanii, Ilość 
czujników wg potrzeb.
5.5
Wykonanie instalacji monitoringu

a. Monitoring zewnętrzny 6 kamer na 4-ch słupach ozdobnych koloru czarnego o wysokości 4 
-ch metrów - (rozmieszczenie zał nr 7 do Zapytania ofertowego.)  Parametry kamer - ilość pikseli: 4.0Mpx (20kl/s), interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE, poszerzona dynamika 
obrazu WDR, zasięg diod IR do 50 metrów, czułość: kolor: 0.01lux, obiektyw zdalnie 
regulowany: 2.7-12mm F1.4, tryb pracy dzień/noc, klasa szczelności: IP67 metalowa, 

cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni, zasilanie 
PoE, wbudowany WEB Server
b. Wewnątrz kościoła 4 kamery. Parametry kamer - ilość pikseli: 5.0Mpx (12kl/s), interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE, obiektyw  regulowany 4-9mm, czułość: kolor: 0.1lux, zasilanie PoE, wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany system audio, interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE, zasięg IR do 30m, obsługa dwóch strumienia kodowania, wbudowany WEB Server.
c. Jedna kamera obrotowa umiejscowiona na najwyższej kondygnacji wieży kościoła. Parametry kamery - ilość pikseli: 4.0Mpx, interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE, kompresja: H.265/H.264+/MJPEG, zoom min: optyczny 30x, cyfrowy 16x, obrót: 0º~360º, dual streaming, cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery D-WDR, AWB, BLC, mechaniczny filtr ICR, dwukierunkowe audio, klasa szczelności: IP67, zasilanie PoE wbudowany WEB Server.
d. Rejestrator -  współpraca z kamerami 12Mpx, 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx,4Mpx 3Mpx, 1.3Mpx, kompresja wideo: H.265 / H.264 / MPJEG, wbudowany switch PoE min x 4, wyjście wideo min: 1x VGA, 2x HDMI, obsługa min: 4x HDD SATA (4x 6TB), interfejs sieciowy: 2 x RJ45 (10/100/1000), obsługa dźwięku z kamer IP, bitrate min: 320 Mbit/s, na wyposażeniu dyski pamięci (do pracy ciągłej min. 12 TB ).
e. Instalacja - wewnątrz kościoła – kabel UTP kat 6, zewnętrzna – kabel światłowodowy wielomodowy 4J do każdej kamery zakończony przełącznicą w zakrystii, zewnętrzna zasilająca – kabel 5x2,5mm, łącznik na plebanię – światłowód wielomodowy  8J, kabel sygnalizacyjny 10x1mm, RG11, FTP kat 6, Switche z obsługą PoE, monitor w postaci TV 46”, manipulator w postaci laptopa z oprogramowaniem. Na plebanie i do kamer kable ułożyć w projektowanej kanalizacji z rur pcv  Ø 7,5 cm o długości ok. 150 m. Kanalizację  ułożyć na głębokości 70 cm (w okół kościoła w trawniku) - Rysunek nr 9.
f. Wszystkie urządzenia w zakrystii umieścić w projektowanej szafie rack 19” 42U o głębokości 60 cm z wbudowaną wentylacją.

5.6
Instalacja elektryczna wieży.

a. Oświetlenie kinkietowe  ledowe -  34 punkty + podświetlenie wnętrza organów - 6 punktów reflektorki ledowe oraz podświetlenie tarcz zegarowych - 4 punkty reflektorki ledowe.

b. Gniazda elektryczne – 26 sztuk.

c. Wszystkie instalacje we wieży wykonać pod tynkiem.

d. W zakrystii wykonać jeden główny wyłącznik energii ppoż przy głównym wejściu do zakrystii.

e. Wykonać dodatkowy wyłącznik sterowania dzwonami przy wejściu na  wieżę.

f. Istnieje kabel elektryczny trójfazowy między tablicą elektr. w zakrystii a wieżą. Kabel w  zakrystii należy zakończyć bezpiecznikami a na wieży małą tablicą rozdzielczą wg potrzeb, od której będzie rozprowadzona instalacja elektryczna. 

5.7
Organy
a. Demontaż czyszczenie i konserwacja ew. drobna naprawa uszkodzonych elementów. (piszczałek, ławeczek piszczałkowych, kloców rejestrowych, systemu powietrznego, miechów, konstrukcji nośnej instrumentu). 

b. Wymiana uszkodzonych nakrętek regulacji, abstraktów, drutów mosiężnych i zużytych muterek

c. Wymiana silnika wraz z ze skrzynią tłumiącą na specjalistyczny cichobieżny. Obecnie istnieje silnik trójfazowy 1,1 kW o 1415 obr/min. Zdjęcie nr 2.

d. Uszczelnienie miejsc w wiatrownicach przez które ucieka powietrze.
e. Wymiana podłogi w obrębie wiatrownicy o pow ok. 10 m2. Deski sosnowe gr. 3,8cm.
f. Ogólna liczba piszczałek wynosi 1167 szt. 

5.8
Szatnia
Wyposażenie

a. Wieszaki na desce umocowanej do ściany o długości 250 cm i szerokości ok 20 cm z 22 podwójnymi  metalowymi wieszakami.

b. Szafa na bagaże ( torby plecaki) wg rysunku nr 8 - szt. 4
Uwaga: W Programie Funkcjonalno-Użytkowym występuje błąd drukarski dotyczący łącznej powierzchni pomieszczeń szatni, korytarzyka i WC:
· powierzchnia ścian i sufitów jest ok. 20 m2 winno być ok. 200 m2 w tym ułożenie  kafelek na ścianach WC ok 24 m2
5.9 Prace remontowe zawarte w PFU wykonane już w I etapie, których nie należy uwzględniać w ofercie.
 a. Remont elewacji – elementów opierzeń attyk i przypór.

 b. Remont elewacji ceglanej kościoła polegający na uzupełnieniu i wymianie brakujących i zniszczonych elementów ceglanych, uzupełnienie miejscowe spoinowania zewnętrznego.

 c. wykonanie  modernizacji instalacji odgromowej wieży.

d. odtworzenie żaluzji wieży na poziomie dzwonu instalacja okien wewnętrznych

e. wymiana zniszczonych żaluzji

 f. renowacja i konserwacja witraży wieży kościoła

6. Opis projektowanych rozwiązań.
Planowane prace remontowe należy przeprowadzić z zastosowaniem materiałów czyszczących i renowacyjnych wysokiej jakości i posiadających wymagane atesty.

7. Osoby realizujące przedmiotowe zadanie:

Wszelkie prace budowlane na obiekcie zabytkowym winny być nadzorowane przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe związane z nadzorem nad inwestycją polegającą na przebudowie lub remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

8. Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
8.1. urządzenie placu budowy, wykonanie podłączeń energetycznych i wodociągowych dla potrzeb placu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

8.2. oznakowanie terenu budowy,

8.3. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8.4. dokonania uzgodnień, zgłoszeń, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

8.5. odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy,

8.6. zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

8.7. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej,

8.8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

8.9.opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

8.10. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski,

8.11. Wykonawca zapewnia osobę , odpowiedzialną za nadzór nad realizacją budowy.

8.12. Promocja projektu: Obowiązkiem Wykonawcy będzie  właściwe utrzymanie stanu istniejącej zewnętrznej tablicy do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej wewnątrz wieży 
o formacie 
A3 (tablica zostanie dostarczona przez Zamawiającego, a prace związane z jej montażem będą 
w gestii Wykonawcy).  Miejsce umieszczenia tablic – do uzgodnienia z  Zamawiającym.

8.13. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności.
Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji przetargowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania równoważne. Pod pojęciem równoważności rozumie się, iż proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej (w tym PFU).
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i zawartym uszczegółowieniem, polskimi normami, wiedzą i warunkami technicznymi, z materiałów posiadających odpowiednie atesty. Atesty te stanowić będą załącznik do dokumentacji powykonawczej.
10. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:
10.1. Zapytanie ofertowe
10.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy
10.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
10.4. Oferta Wykonawcy

§2

Terminy

1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy określonego w §1 w terminach:

1.1. termin rozpoczęcia – w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy

1.2 termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 
      5 m-cy od dnia podpisania umowy. 
1.3 termin wykonania całego przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie   – do dnia 31 marca 2021 r.
2. Przekazanie terenu budowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez Strony, po wykonaniu pełnej dokumentacji technicznej (w tym dokumentacji projektowej i wykonawczej).

3. Za datę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę bezusterkowego ukończenia całości przedmiotu zamówienia (w tym wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich decyzji, pozwoleń i zgód niezbędnych do użytkowania wykonanych prac), potwierdzoną pisemnie przez Zamawiającego i  Inspektora nadzoru w protokole odbioru końcowego. Dokumentacja powykonawcza i techniczna podlega odbiorowi. 

4. Wykonawca ma obowiązek pisemnego, pod rygorem nieważności, zgłoszenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 

§3

Wynagrodzenie i rozliczenie

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie nie przekraczającej …………. zł netto (słownie: ………….) wraz z należnym podatkiem VAT (…%) w wysokości ……… zł, co stanowi łącznie ………… zł brutto (słownie: …………).

2.Realizacja płatności odbywać się będzie nie częściej niż raz na kwartał, na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. Ostatnia część nie mniejsza niż 20 % wynagrodzenia. będzie wypłacona po przekazaniu Zamawiającemu całości przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą.

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół częściowy odbioru robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Faktura końcowa wystawiona będzie po bezusterkowym zakończeniu całości przedmiotu zamówienia wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), a podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z konta Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. Za datę zapłaty faktury VAT uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku: ……………...
7. Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na Parafię N.M.P. Królowej Polski w Lęborku ul. Pl. Kopernika 6, 84-300 Lębork NIP  841-13-705-18.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

9. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodność przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie będzie przenosił na osoby trzecie, bez uprzedniej pod rygorem nieważności pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

§4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość …… zł brutto (słownie: ……..), co odpowiada 7% wynagrodzenia umownego, określonego w §3 ust. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie …………. kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

§5

Przedstawiciele

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru, którym jest Pan Grzegorz Miśnik. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadający uprawnienia budowlane …………..

4. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Roman Rymanowski. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a nie są związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru nie są upoważnieni do zaciągania zobowiązań finsnowych ani zawierania umów w imieniu Zamawiającego. 
§6

Obowiązki stron

1. Zamawiający, zobowiązuje się do:

1.1. Przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania, w terminie nie później niż 5 dni po podpisaniu umowy. Dokumentacja projektowa po wykonaniu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

1.2. Pełnienia obowiązkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, w zakresie wynikającym ze stosowanych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.3. Odbioru ukończonego przedmiotu umowy.

1.4. Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością stanowiącą przedmiot Umowy.

3. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z §1, zobowiązuje się do:

3.1. Przyjęcia terenu budowy.

3.2. Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się na terenie budowy, od dnia jego przekazania Wykonawcy i utrzymywania go w ciągłości do dnia odbioru końcowego na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100)
3.3. Sporządzenie zestawienia rzeczowo-finansowego wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

3.4. Przestrzegania w trakcie trwania robót obowiązujących przepisów z zakresu: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Prawa Budowlanego; Ochrony środowiska naturalnego.

3.5. Pokrycia kosztów: organizacji terenu budowy (np.: ogrodzenie, tablice informacyjne itp.), a także kosztów badań i materiałów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3.6. Oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem.

3.7. Pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego.

3.8. Zapewnienia miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów ich transportu i składowania.

3.9. Ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót i powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru i przekazania w użytkowanie.

3.10. Informowania Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.

3.11. Wykonania przedmiotu umowy (zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami) i przekazania Zamawiającemu.

3.12. Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.

3.13. Usuwania wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, pod rygorem możliwości zlecenia przez Zamawiającego zastępczego usunięcia wad bez upoważnienia sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.14. Uporządkowania terenu budowy, w ciągu 5 dni od zakończenia robót.

3.15. Udziału w przeglądach zrealizowanego przedmiotu umowy w trakcie trwania gwarancji i rękojmi.

3.16. Wszystkich innych warunków wymienionych w formularzu oferty załączonym do Zapytania ofertowego.

3.17. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych i w formie określonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów w zakresie dotyczącym wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

3.18  Zgłaszania Zamawiającemu prac, które zostaną powierzone podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym przedstawienia projektów umów oraz zawartych umów z podwykonawcami do akceptacji Zamawiającego, wskazania zakresu i wartości prac powierzonych ewentualnym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zgłoszenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców przez Wykonawcę Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, a w przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów w tym zakresie będzie mógł domagać się ich zwrotu od Wykonawcy powiększonych o koszty dochodzenia należności. 
§7

Realizacja robót

1. Wykonawca  zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych wyrobów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych wyrobów.

2. Badania, o których mowa w ust.1, będą realizowane przez Wykonawcę, przy czym koszt tych badań obciąża Wykonawcę, jeżeli ponosi winę za złą jakość robót lub złą jakość wbudowanych wyrobów. Zamawiający, kosztem tych badań obciąży Wykonawcę poprzez potrącenie kwoty z faktury za wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wyroby nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie wyrobów bez akceptacji Inspektora nadzoru – Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie zapłacone.

4. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym szczególnie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku braku ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami. Sprzęt używany do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wymienioną w §5 ust.3. Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w Zapytaniu ofertowym oraz propozycja zmiany wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed planowaną zmianą osoby, chyba, że zaszły okoliczności dokonania zmiany uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu. Zmiana, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wymienionej w §5 ust. 3 bez zgody Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

8. Wszelkie odstępstwa, w realizacji robót od Dokumentacji Projektowej, muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru i dla swej ważności zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego.

§8
1. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszą umową oraz roboty, których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona zgodnie z protokołem konieczności, sporządzonym wspólnie z Inspektorem nadzoru.

2. Protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót.

3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie robót nie objętych niniejszą umową, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

5. Bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii.
6. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jak w przypadku podstawowych robót.
 §9
  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (BIOZ)
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) , uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót i przedłożyć go do wglądu Inspektorowi nadzoru w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.1126).

3. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie.

§10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

2.1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych,

2.2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także w trakcie ruchu pojazdów mechanicznych.

3. Ubezpieczenie winno obejmować pełen okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminów lub wartości robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego ich skorygowania lub uzupełnienia.

4. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

4.1. roboty – do wartości szacunkowej, określonej przez Wykonawcę,

4.2. urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§11

Materiały i urządzenia

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia, konieczne do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie.

2. Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru deklaracji zgodności i uzyskania na ich podstawie jego zgody.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na życzenie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań związanych z prowadzonymi robotami, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

§12

Wady

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia robót i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.

2. O wykrytych wadach w robotach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie,

3. Zgłoszone wady winny być usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę, ale nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad.

4. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu w tym zakresie.

§13

Odbiory

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca pisemnie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

3. Na dzień powiadomienia, Wykonawca powinien skompletować następujące materiały odbiorowe:

a) do zawiadomienia o zakończeniu robót należy dołączyć oświadczenie kierownika robót, kierownika budowy lub osoby upoważnionej o wykonaniu zakresu robót zgodnie z ofertą i z warunkami technicznymi obowiązującymi w budownictwie;

b) dokumenty potwierdzające, że zastosowane i wbudowane materiały i urządzenia spełniają wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) i wymogi określone w projekcie budowlanym.

4. Dzień potwierdzenia gotowości jest uznany jako data zakończenia robót.

5. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowości – rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace, zdaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

6. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

6.1. odbiory techniczne robót ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru technicznego do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kierownika budowy;

6.2. odbiór końcowy przedmiotu umowy, po uprzednim dopuszczeniu robót do odbioru przez Inspektora nadzoru;

6.3. Zamawiający przewiduje możliwość przeglądów gwarancyjnych;

6.4. ostateczny przegląd i odbiór przedmiotu umowy przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, nie później niż na 14 dni przed dniem zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

8. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§14

Kary i odszkodowania

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód, jak również pokrycia roszczeń osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi przy realizacji niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zarówno jako uszczerbek majątkowy, jak też utracone korzyści, które można by osiągnąć, gdyby Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób należyty.

3. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

3.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie określonym w § 2 ust. 1.2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1.3, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

4. Kary umowne sumują się. Zamawiający ma prawo do dochodzenia pełnej wysokości poniesionej szkody.

5. Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych adekwatnie do zapisów zawartych w protokole odbioru, a w przypadku braku możliwości potrącenia wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7-dniowym terminem płatności.

§15

Gwarancje

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą.

2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na:

2.1. roboty budowlane , na okres …. miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego,

2.2. prace konserwatorskie/ renowacyjne związane z renowacją organów na okres 60 miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszającą wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla:

3.1. robót budowlanych związanych z przebudowę budynku kościoła ustala się na 60 miesięcy,

3.2. organów obejmuje okres 60 miesięcy

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wymaganym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§16

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia.

2. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w §2 ust. 1 pkt 1.2. umowy w przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w wykonanej dokumentacji projektowej;

3) spowodowanych przebiegiem procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę;

4) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie;

5) wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.

3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy:

4.1. zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do umowy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że osoby te będą spełniać warunki opisane w Zapytaniu ofertowym,

4.2. zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy – nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Zapytaniu ofertowym dla danego specjalisty.

4.3. zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego,

4.4. zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę,

5. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§17

Odstąpienie od umowy

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiający ponad uprawnienie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, może odstąpić od umowy również gdy:

a) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze lub restrukturyzacyjne wobec Wykonawcy,

b) zostanie  ogłoszona upadłość Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

e) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

f) czynności objęte umową, bez zgody Zamawiającego, wykonuje podmiot lub osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,
g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, w tym szczególnie Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego, Inspektora nadzoru lub umową,

h) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy

i) Wykonawca jest w zwłoce z realizacja przedmiotu umowy lub jest w zwłoce z usuwaniem wad,

j) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem dokumentacji projektowej lub/i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny;

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

3) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia wyrobów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod rygorem nieważności odstąpienia. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 1 pkt ) lit a) – j) w terminie 12 miesięcy od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat.

6. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy – do dnia odstąpienia.

§18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustaw Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego; jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany i rozwiązanie niniejszej umowy wymagają formyu pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Adresy podane w komparycji stron są adresami do doręczeń. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręcznia pod dotychczasowy adres za skuteczne. 

6. Strony dopuszczają możliwość kontaktu za pomocą formy elektronicznej pod adresem: Zamawiający: ………., Wykonawca ………….., Inspektor Nadzoru ……….., z tym że dla zachowania formy pisemnej konieczne jest wysłanie korespondencji w formie papierowej listem poleconym, przesyłką kurierską lub złożenie jej w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy za potwierdzeniem otrzymania.

§19
Wykaz załączników
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
1. kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2. dokumentacja ofertowa
3. oferta Wykonawcy;

5. kopia uprawnień kierownika budowy.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy nr 1 do umowy

ZAMAWIAJĄCY: 
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